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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Název stavby:  MLÝNSKÝ NÁHON NA ČÁSTI POZEMKU P.Č. 3153/3 A 3153/4 

V K.Ú. IVANČICE    
Místo: Mlýnská ul., Ivnačice 
    parc. č. 3153/3 a 3153/4 
    k. ú.  Ivančice 
   
Investor: Město Ivančice, 
 Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice 
 
    
Vypracoval: Ing.Tomáš Focke, Žitná 1474/23, 621 00 Brno 
 autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb 

   v seznamu ČKAIT pod číslem 1004977 
 
Stupeň: Dokumentace pro provedení stavby 
 

2. POUŽITÉ NORMY A LITERATURA 
ČSN EN 1990: Eurokód:   Zásady navrhování konstrukcí   
ČSN EN 1991-1: Eurokód 1:   Zatížení konstrukcí  
ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2:  Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN EN 1993-1: Eurokód 3:   Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 6:   Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 1997-1: Eurokód 7:   Navrhování geotechnických konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a 

shoda 

3. PODKLADY 
[1] Prohlídka místa stavby 
[2] Stavební část projektové dokumentace 
 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

4.1 OBECNĚ 

Předmětem projektové dokumentace je nové zastropení stávajícího mlýnského náhonu 
na části pozemku p.č. 3153/3 a 3153/4 v k.ú. Ivančice. 

Změna stropní konstrukce řeší stávající nevyhovující stav konstrukce klenby a 
umožnění realizace nové komunikace ve skladbě: 

 
- žulová kostka malá 120/120 mm 
- štěrk fr.4mm … tl.40 mm 
- štěrk fr. 16 mm … 120-150 mm 
 
Stávající náhon pod ulicí Mlýnská konstrukčně sestává ze stěn vystavěných z kamenných bloků 
a zaklenutý valenou klenbou z cihel plných pálených. 
V místě na hranici u bývalého mlýna konstrukce obsahuje ocelové nosníky, na kterých je 
pravděpodobně vyzděna obvodová stěna objektu mlýna. Dále náhon zachází pod objekt 
bývalého mlýna. 
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4.2 GEOLOGICKÉ POMĚRY STAVENIŠTĚ A ZALOŽENÍ OBJEKTU 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Založení objektů dle místní 

zkušenosti vychází z předpokladu tabulkové únosnosti Rdt = 150 kPa. Předpoklad bude 
ověřen v rámci stavebních prací. 

Založení objektu je stávající. Existující objekt nevykazuje statické poruchy ve formě 
trhlin popř. nadměrných deformací, které by signalizovali poruchy základů. 

V rámci stavebních prací musí být provedeny sondy k základům k ověření 
skutečného stavu stávajícího založení. 

 

4.3 BOURACÍ PRÁCE 
Z důvodu stavebních úprav budou v objektu provedeny bourací práce v rozsahu dle 

projektové dokumentace. 
 
Jedná se převážně o: 
- vybourání stropních kleneb 
- úprava a začištění stávajících stěn 
Při provádění bouracích prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti jak z hlediska 

bezpečnosti provádění prací.  
Rozsah bourání svislých nosných konstrukcí – viz dokumentace bouracích prací 

v ASŘ. Při bourání svislých nosných konstrukcí je vždy nejprve nutno ověřit, že bouraná 
stěna nepodepírá navazující konstrukce. 

Bourání stěny bude probíhat odshora dolů po malých částech. Odbourané části se 
budou postupně snášet na podlahu. Není povoleno shazovat části stěn z výšky na podlahu 
ani stěny jako celek. Vybouraný materiál je nutno neprodleně odstraňovat z objektu. Není 
povoleno hromadit vybouraný materiál na stávajících stropních konstrukcích. 

Bourání kleneb bude probíhat strojně a to tak, že klenba bude shozena do prostoru 
náhonu. Náhon bude dočasně opatřen zatrubněním, tak aby nedošlo k přehrazení průtoku 
vody v náhonu. 

 

4.4 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Stěnové konstrukce jsou zděné z kamenných bloků popř. smíšené doplněné o zděné 

části z cihel plných pálených. 
Stěny v době prohlídky nevykazovaly zásadní statické poruchy ve formě trhlin popř. 

nadměrných deformací. Stávající stěny vykazují lokální poruchy ve formě lokálního rozpadu 
zdiva, vlivem především dřívějšími neodbornými zásahy a lokálně vypadlou maltou ze spar. 

Stávající stěny budou v nutné rozsahu vyspraveny. Zároveň bude po odbourání 
kleneb provedeno zvýšení stěn pod úroveň stropních desek pomocí nového ŽB věnce.  

ŽB věnec bude proveden  z betonu tř.  C30/37-XC4, XD2, XA1 s výztuží tř. B500B. 
 

4.5 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
Vodorovná nosná konstrukce v ploše pod ulicí Mlýnská je tvořena valenou cihelnou 

klenbou z cihel plných pálených. 
Stav valené klenby je již nevyhovující, klenba vykazuje již částečné narušení 

geometrie klenby tj. její částečnou deformaci, dále zdící prvky – cihly vykazují rozpad cihelné 
střepu vlivem působící vlhkosti a současně je patrný rozpad a mizení malty ze spár. 

Na základě výše uvedených údajů bude sanace stropní konstrukce spočívat 
v demolici stávající klenby a to v rozsahu, který určí stavebník. Na zvýšené stěny budou 
uloženy nové atypické prefabrikáty (stropní desky) šířky 500 mm a tloušťky 350 mm.  
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Stropní desky budou provedeny  z betonu tř.  C35/45-XC4, XD2, XA1 s výztuží tř. 
B500B. Pro výrobu stropních desek bude zpracována dodavatelská dokumentace, která 
bude projektantovi předložena ke schválení. 

V místě vstupu náhonu do objektu bývalého mlýna se ve stropní konstrukci nacházejí 
ocelové nosníky, které v době prohlídky vykazují silnou korozi. 

Pod objektem bývalého mlýna lze pozorovat částečně propadlý strop (podlahu 
minimálně jedné z místností objektu bývalého mlýna). 

Stávající náhon pod objektem bývalého mlýna vykazuje havarijní poruchy a to ve 
formě silně zkorodovaných ocelových nosníků a již částečně propadlé podlahy v jedné 
z místností tohoto objektu (prohlídka provedena pouze ze strany náhonu – byl možný 
průhled až do objektu). 

Na základě stavu této části objektu bude nutno informovat vlastníka objektu a těchto 
zjištěních, nařízení vlastníkovi (stavebním úřadem) provedení kontroly objektu – zjištění 
stavebně technického stavu, zabezpečení prostor objektu ohrožených propadem podlahy a 
zabezpečení ocelových nosníků nad náhonem, zejména nosníku pod nosnými stěnami 
objektu. 

 
 
 
 
 
 

4.6 HYDROIZOLACE 
Bude provedena hydroizolace horní strany stropu, aby bylo zabráněno pronikání 

dešťových vod do vodoteče a do konstrukcí. 
Hydroizolace bude řešena pomocí SBS modifikovaného asfaltového pásu. 
 
Hydroizolace musí být provedeny dle ČSN P 73 06 06 Hydroizolace staveb – 

Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení a ČSN 73 06 01 – Ochrana staveb proti 
radonu z podloží. Pro izolace doporučujeme použít ucelené systémy dodavatelských firem, 
které řeší různé problematické detaily. Při použití je nutné dodržet technologické postupy dle 
výrobce. Použití těchto systémů snižuje pracnost a zvyšuje kvalitu provedeného díla. 

 

4.7 POŽADAVKY NA BETONOVÉ KONSTRUKCE 
Dodavatel zpracuje na provádění železobetonových konstrukcí technologický předpis 

včetně plánu kontroly kvality prováděných prací. Tento předpis bude obsahovat způsob 
provádění všech činností v průběhu realizace železobetonových konstrukcí zejména 
bednění, ukládaní výztuže, ukládání a hutnění čerstvého betonu, jeho ošetřování, odbednění 
konstrukcí a způsob montáže, osazení, rektifikace a injektování montovaných konstrukcí. 
Předpis bude schválen objednatelem. 

 

4.8 UVAŽOVANÉ HODNOTY ZATÍŽENÍ 
 
užitné - doprava    10,000kN/m2 (gF = 1,50) 
 

4.9 POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ 
Konstrukce, které budou trvale zakryty nebo zabetonovány a nepřístupné je třeba 

před zakrytím prověřit (např. provedení a ošetření pracovních záběrů, ložiska, prvky elektro 
zabetonované v nosných konstrukcích). V případě navrhovaného objektu jde o zajištění 
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požadavků na únosnost základové spáry. Výztuž v železobetonových prvcích bude před 
betonáží zkontrolována a přejímka bude stvrzena osobou k tomu určenou a to zápisem do 
stavebního deníku. V případě, kdy dodavatel v rámci dílenské dokumentace podrobných 
výztuží předpokládá nezávislou kontrolu, která umožňuje zmenšit krycí vrstvu, bude tato 
požadována v rámci technologických postupů. 
 

4.10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Bezpečnost práce při stavebních pracích je upravena zákoníkem práce (262/2006 

Sb.) a zákonem 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný 
počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením 
prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je 
nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být 
rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
(§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je pak povinností 
zhotovitele díla.  

Pracovníci, kteří jednotlivé procesy realizují, musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost. Musí být také řádně poučeni z hlediska BOZ, vybaveni odpovídajícím nářadím a 
osobními ochrannými pomůckami podle charakteru jednotlivých prací a musí důsledně 
dodržovat zpracované technologické předpisy a pokyny svých nadřízených. 

Při všech pracích uvedených v této dokumentaci je nutné průběžně a důsledně 
dodržovat zejména: 
- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb. zákoník 

práce, v platném znění 
- zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb - o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- vyhlášku č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a 
vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a 
technických zařízení při stavebních pracích 

- vyhlášku MPSV č. 12/1995 Sb. o bezpečnosti a provozu skladovacích zařízení 
sypkých hmot 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 
MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

- vyhlášku 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- ČSN ISO – 12480 – 1 – Jeřáby-bezpečné používání 
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- ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny, provozovny a sklady 
- ČSN 05 0601 – Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
- ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem 
- ČSN 05 0630 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem 
- ČSN 07 8304 – Bezpečnostní předpisy k dopravě plynu – provozní pravidla 

Pracovníci musí být před zahájením prací seznámeni s příslušnými bezpečnostními 
předpisy a s technologickými postupy. Dále musí být seznámeni a musí se řídit 
bezpečnostními předpisy a pravidly jednotlivých dodavatelů, souvisejícími s realizací díla. 
Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle vyhlášky 
MPSV č. 498/2001 Sb. 

Otvory v zemi musí být zabezpečeny proti pádu osob a chráněny plným překrytím! 
 

4.11 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 
 

Celý statický výpočet potažmo návrhy a posudky jednotlivých nosných prvků je 
proveden v souladu s platnými normami a je dodržen mezní stav únosnosti i 
použitelnosti. 

Na nosné konstrukce bude zhotovena výrobní dokumentace v rozsahu podle 
novelizované vyhlášky č. 499/2006 Sb. Příloha 6, zejména výrobní dokumentace výztuže.  

Případné změny v projektu je investor povinen konzultovat se zodpovědným 
projektantem, v opačném případě je plně zodpovědný za jakékoliv případné škody 
způsobené nedodržením projektové dokumentace. 

Při jakémkoliv nesouladu návrhu a skutečného stavu, změny případně nejasnosti je 
nutná konzultace s projektantem resp. statikem. V případě změn v projektové dokumentaci 
může mít tato změna vliv na rozměry nosných konstrukcí, množství výztuže v jednotlivých žb 
prvcích, změny profilů ocelových konstrukcí apod. 

 
Vybraný dodavatel stavebních prací provede kontrolu specifikovaných prací a 

případné připomínky vznese před zahájením prací tak, aby se předešlo řešení případných 
kolizí v průběhu výstavby a časovému tlaku při výstavbě. 

Vybraný dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů 
příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 

Základovou spáru převezme autorizovaný geolog, nejlépe autor průzkumu. Při 
přebírce se zhodnotí, zda předpoklady uvažované při návrhu založení odpovídají  
skutečnému stavu. Jedná se zejména o typ zemin zastižené v základové spáře a její 
únosnost. Při zjištění nesrovnalostí bude včas informován projektant. 
 
V Brně 11/2023        Ing. Tomáš Focke 


