
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA     MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON 

1 

 

 
 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
OPRAVA POŠKOZENÉ KONSTRUKCE MOSTKU PŘES 

MLÝNSKÝ NÁHON NA UL. CHŘESTOVÁ 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA     MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON 

2 

Obsah:  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Identifikační údaje stavby  

a) Název stavby  

b) Místo stavby  

c) Předmět projektové dokumentace  

      

   A.1.2 Identifikační údaje o stavebníkovi  

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání ne-

bo  

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo- li přiděleno, adresa sídla  

  

   A.1.3 Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

     Projektant, autor, zhotovitel  
     Adresa, IČO  

     Číslo autorizace  

     Obchodní rejstřík  

Soupis zhotovitelů dokumentace  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území stavby  
 

a) Rozsah řešeného území  

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů  

c) Údaje o odtokových poměrech  

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a regulačními pod-

mínkami  

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o je-

jím souladu s územně plánovací dokumentací  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí)  

      

 

A.4  Údaje o stavbě  
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

b) Účel užívání stavby  

c) Trvala nebo dočasná stavba  



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA     MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON 

3 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících  

z jiných právních předpisů  

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

a) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů  

b) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.)  

c) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na  

etapy)  

d) Orientační náklady stavby  

 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a provozní soubory  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA     MOST PŘES MLÝNSKÝ NÁHON 

4 

A.1. Identifikační údaje  
  
A1.1. Identifikační údaje stavby  

a) Název stavby: Oprava poškozené konstrukce mostku přes Mlýnský náhon na ul. 
Chřestová 

a) Místo stavby: Ulice Chřestová, Ivančice 

                           

Předmět projektové dokumentace: Rekonstrukce mostu v ul. Chřestová přes 
Mlýnský náhon (demolice stávajících, stavba nového objektu)  

Předmět stavebního povolení: Demolice stávajícího a stavba nového mostního 

objektu přes Mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích 

 

 A1.2. Identifikační údaje objednatele  

a) Objednatel: Město Ivančice 
 

        b) Adresa:  Palackého 196/6 

            664 91 

             Ivančice 

 

 A1.3. Identifikační údaje zhotovitele dokumentace  

a) Zodpovědný projektant: Ing. Radek Boháč, autor.ing. pro mosty, inženýrské kon-
strukce a pozemní stavby 

b) Soupis zhotovitelů dokumentace:   

Zodpovědný projektant: Ing. Radek Boháč  

          Číslo autorizace: 0004029 

Další zhotovitelé dokumentace:   Ing. Denisa Boháčová  

                                                            Stanislava Poláková                                        

            

                     Tel., e-mail :  777 229 915,  firast@seznam.cz 

 

              Firma: FIRAST s.r.o  

    Adresa: U Nových vil 941/24, 100 00 Praha 1O  

              Místo sídla: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10- Strašnice 

        IČO:  26708167  

   

A2. Seznam vstupních údajů  

- Zápisy z jednání a vyjádření dotčených orgánů  

- Mostní prohlídka, stavebně technické průzkumy mostu 

- Geologická rešerše  

- Geodetické zaměření  

  
 

 

 

mailto:firast@seznam.cz
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A3. Údaje o území stavby:  
 

a) Rozsah řešeného území:  

  

 Objekt leží v ulici Chřestová, katastrální území Ivančice. Objekt se nachází v okrese 
brno- venkov v Jihomoravském kraji. 

 Mostní objekt převádí komunikaci přes Mlýnský náhon. Stávající mostní objekt se 

bude na základě mostních prohlídek demolovat a na jeho místě bude vybudován nový most-
ní objekt a přilehlá navazující komunikace- v rozsahu cca 3 m na každou stranu. Přesný 

rozsah řešeného území je patrný ze záborových elaborátů ve výkresové části a z vlastní 

výkresové dokumentace mostu.  

  

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů  

  

Nejedná se o evropsky významnou lokalitu.  Tato oblast není pod ochranou Natura 

2000 ani v jinak chráněném území.  

  

c) Údaje o odtokových poměrech   

 

Viz samostatná příloha této zprávy. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a regulačními podmínkami  

  

Jedná se o demolici stávajícího mostu a stavbu nového na místo původního. Nedojde 

k zásadnímu rozšíření komunikace. Nový most bude kopírovat tvar původního. 

  Stávající mostní objekt v ulici Chřestová má spodní úroveň desky na kótě m.n.m. Nový 
návrh předpokládá zvýšení spodní úrovně desky na úroveň 205,615 m.n.m.  Horní úroveň 

mostu pak bude 206,000 m.n.m.  

    

a) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav pod-

miňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumen-

tací: 

 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č. 137/ 1998 SB. a vyhl. č. 502/2006 SB. o změně 

vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s 

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví 
a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č. 137/ 1998 SB.a vyhl.č. 

502/2006 Sb. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 

stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.    
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e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

  

  Stávající mostní objekt leží v, ul. Chřestová v Ivančicích.  Objekt se nachází v souvislé 

zástavbě.  

Objekt převádí komunikaci přes Mlýnský náhon. Po demolici stávajícího objektu bude 
na jeho místě vybudován nový mostní objekt. Průjezdný profil na mostě bude zachován jako 

stávající, tedy min na 3,5 m s rozšířením. Nový most bude mít mostovku nad úrovní současné 

hladiny stoleté vody. 

  

 Použité podklady:    

Zápisy z jednání a vyjádření dotčených orgánů  

- Geologická rešerše  

- Geodetické zaměření mostu  

   

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

  

a) Seznam výjimek a úlevových řešení   

 

Pro tento objekt nebylo žádáno o žádné výjimky a úlevová řešení, ani nebyly uděleny.  

  

a) Seznam souvisejících a podmiňujících investic - nejsou  

  

b) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovi-
tostí)  

             viz samostatné výkresy v projektové dokumentaci   

 

             Majetkoprávní vztahy- viz. příloha   

 

A4. Orientační údaje stavby:  

  
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

 

Jedná se o demolici nevyhovujícího stávajícího mostního objektu v ulici Chřestová 
přes Mlýnský náhon. Tento objekt bude nahrazen novým mostním objektem, vybudovaným 

na původním místě.   

  

b) Účel stavby:  

 

Stávající mostní objekt převádí komunikaci přes Mlýnský náhon. Nový objekt bude 

stát na místě původního a bude mít stejný účel. Tvarově a výškově se nebude téměř lišit v 
uspořádání. Bude se jednat o trvalou stavbu.  
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Charakter stávající stavby:    

 
Jedná se o jednopolový most. Spodní stavba je tvořena kamennými opěrami. Most byl 

částečne proveden z cihelné klenby, která byla pravděpodobně později rozšířena železo-
betonovou deskou. Takto provedená konstrukce, složená ze dvou naprosto odlišných kon-
strukčních systémů vzájemně nepolupůsobí a nemůže tak docházet k plošnému přenášení 
veškerých účinků zatížení. Tento jeb navíc vyvolává nestejniměrnou reakci na působící 
zatížení, což způsobuje vedle nerovnoměrného sedání každé části řadu dalších poruch na 
kosntrukci mostu.  
 Tuto konstrukci mostu by bylo vzhledem ke svému provedení velmi problematické 
především staticky sanovat, případně zesilovat, a proto se jeví jako nejvhodnější řešení na 
základě provedených mostních prohlídek odstranění mostního tělesa a jeho nahrazení novou 
mostní konstrukcí.          

 
Základní bilance stavby:   

 

  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot:   

vzhledem k charakteru stavby se neuvádí  

  Celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí:  

vzhledem k charakteru stavby se neuvádí  

  Třída energetické náročnosti budov: vzhledem k charakteru stavby se neuvádí  

 

 Trvalá nebo dočasná stavba  

 

Dle §139 b, odst. 2, zák.č. 2/1976 Sb se jedná o trvalou stavbu.  

  

c) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana pozemku 

podle jiných právních předpisů.  

  

d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb  

 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na 

stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají nav-
rhované stavby. Objekt je bezbariérově přístupný.  

 

  

e) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů  
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Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 

právních předpisů.  

 

f) Seznam výjimek a úlevových řešení  

 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 

řešení.  

 

g) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů   

 

Účel stavby:  mostní konstrukce –  plocha objektu je patrná z výkresové dokumentace. 

Jiné kapacity se vzhledem k charakteru objektu (mostní konstrukce převádějící vozov-
ku přes Mlýnský náhon) neuvádějí.  

  

h) Základní bilance stavby:   

 

• Odhad množství splaškových vod a odhad bilance potřeby vody  

Vzhledem k charakteru stavby se tato část neuvádí.  

  

• Odhad množství dešťových vod   

Vzhledem k charakteru stavby se tato část neuvádí.  

  

• Bilance vstupních energií  

Vzhledem charakteru stavby se tato část neuvádí.  

  

• Nakládání s odpady, likvidace splaškových a dešťových vod  

Dešťové vody budou vsakovány na okolních pozemcích a odváděny vodotečí Mlýnského 
náhonu. 
 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY: 
 
V projektové dokumentaci uvažujeme následující odvoz vybouraného materiálu: 
- Betonová suť 
- Živice 
- Zemina a kamenivo 
- Dřevo (křoviny) 
- Izolační materiály – izolační asfaltové pásy, separační geotextilie 

Odpady z výstavby budou uloženy na řízenou skládku. Pokud bude po dohodě s in-
vestorem rozhodnuto o trvalém deponování odpadu v terénu, bude nutno vypracovat 
chemický rozbor odpadu. Zemina vytěžená při výkopových pracích bude částečně použita při 
zásypu výkopu a částečně bude odvezena na řízenou skládku. 

Veškeré změny v hospodaření s odpady z výstavby budou projednány se zástupcem 
investora. Veškerý vybouraný materiál je zhotovitel povinen třídit dle nebezpečnosti a zachá-
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zet s ním dle platných právních předpisů. Pokud nebude materiál použit zpět na stavbu, bude 
převezen na skládku dle svého charakteru. U dále využitelného materiálu (frézovaná živice, 
dlažební kostky, obrubníky apod.) učiní zhotovitel dohodu s investorem o jejich dalším využití 
– materiál je ve vlastnictví investora. 

S odpady vzniklými během stavby je nutno nakládat dle platných právních předpisu. 
Zejména je nutno 

dodržet: 
- zákon c. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
- vyhlášku MŽP c. 381/2001 Sb. 
- vyhlášku MŽP c. 383/2001 Sb. 

V příloze jsou uvedeny druhy odpadu, které se mohou na stavbě vyskytnout, a které 
jsou v přímé souvislosti s konstrukcí mostu, a to i s jejich kategorizací. Jedná se tedy o odpad 
vzniklý při bourání a odstranění stávajících konstrukcí na mostě a na provizorním mostě. 

Veškeré odpady z bourání se použijí přednostně na stavbě do stavebních konstrukcí 
nebo ke zpětným zásypům. Dále se budou odpady recyklovat (frézovaná nebo trhaná živice) 
nebo se použijí na jiné stavby. U hodnotného materiálu (ocel, frézovaná živice a pod.) učiní 
zhotovitel dohodu se správcem mostu (SÚS) o jejich dalším využití. Jen přebytky nebo zcela 
nepoužitelné odpady se odvezou na řízenou skládku. Zhotovitel stavby rozhodne o místě 
řízené skládky nebo si po dohodě s investorem zajistí vlastní. 

Seznam předpokládaných odpadů, kategorie, množství a způsob likvidace jsou 
uvedeny v přiložené tabulce. Projekt PD řeší pouze odpady vznikající při stavebních úpravách 
mostku. 

Další materiály (např. obaly od provozních kapalin strojů), se mohou vyskytnout v 
malých množstvích, jejich likvidace je věcí zhotovitele stavby. 

Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá 
při provádění prací na stavbě, bude v rámci prostoru zařízení staveniště zřízen zastřešený 
prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých 
druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním 
listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým 
provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce c. 381/2001 Sb o 
podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a 
neoprávněné manipulace s ním. 

V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhu budou shromažďovány odpady 
skupin: 
- odpady barev a laku 
- odpady lepidel a těsnících materiálu 
- odpady z obrábění kovu a plastu 
- odpady hydraulických olejů a brzdových kapalin 
- motorové, převodové a mazací oleje 
- odpadní rozpouštědla 
- obaly znečištěné škodlivinami 
- sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály 
- galvanické články 
- izolační materiál s obsahem azbestu 
- zářivky nebo ostatní odpad s obsahem rtuti 
 

Nebezpečný odpad se v žádném případě nesmí dostat do toku Mlýnského náhonu. 
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Průběžná evidence odpadu vznikajících v průběhu stavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném vyhláškou MŽP CR. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, budou 
uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 

Hlášení o produkci a nakládání s odpady, jakož i údaje o zařízení, budou příslušnému 
úřadu zasílána v režimu stanoveném vyhláškou MŽP CR. 

Evidenční listy odpadu, výsledky veškerých laboratorních rozboru odpadu a výsledky 
všech případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy 
v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním or-
gánům jako podkladový materiál. 

 

 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

 

 Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce.  

 

Uvažovaný průběh výstavby:  

 

Projektant předpokládá následující průběh stavby:  

- Příprava, úprava terénu  

- Odstranění vozovky a vozovkových vrstev  

- Zemní práce a demolice mostu  

- Příprava základové spáry  

        -    Vrtání pilot  
- Provedení spodní stavby  

- Provedení nosné konstrukce  

- Provedení vybavení mostu  

- Terénní úpravy, provedení vozovky  

- Převedení provozu na nový most  

- Terénní úpravy, ohumusování a osetí travním semenem 

- jiné dokončovací práce (oplocení, dopravní značky ) 

 

Umístění zařízení staveniště je věcí zhotovitele stavby. Zařízení staveniště bude dle 

předpokladu umístěno na pozemku. 

 Předpokládaná doba výstavby mostu bude 12 týdnů.  

 

  

Zajištění přístupu na stavbu 

  

    Příjezd ke staveništi bude možný ulicí Chřestova a ulicemi na tuto ulici navazujícími- 

tedy např. Tyršova, Kounická. 
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Dopravní omezení  

 

Stavební práce budou probíhat za úplného uzavření mostní komuniakce a přilehlé 

komunikace, vedoucí přes most v ulici Chřestová. 

V současné době se na mostě nenachází trvalé dopravní značení. 

 Součástí dopravního omezení budou příslušná dopravní značení, provedená po 

dohodě s Policií ČR a Odborem dopravy. 

Min. 6 týdnu před zahájením stavebních a montážních prací bude podána žádost o 
stanovení místní a přechodné úpravy (uzavírka a dopravní značení) provozu na pozemních 

komunikacích na celé řešené území s dopravně inženýrským opatřením se souhlasným 

vyjádřením policie ČR.  

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží řešení dopravní obslužnosti včetně 

stanoviska Policie ČR, krajského ředitelství policie ČR, dopravního inspektorátu a odboru 

dopravy a silničního hospodářství.  

  

Předpokládaná životnost stavby (LCC): 100 let  

  

k) Orientační náklady stavby:   3 mil. Kč  

  

A5. Členění stavby na objekty a provozní soubory  
  

         Stavba není členěna samostatné objekty. Bude provedena jako samostatná jednorá-
zová akce.          

  

  

                                                                 Vypracovali:   Ing. Radek Boháč  
                 Ing. Denisa Boháčová 

                                                                                           Stanislava Poláková  


