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A Základní vým ěry 
Větev 3 
VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  pric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ***************************************************************** 
       1    0.00      3.0       0.0 
                                    63.0       0.0       0.0       63.0 
       2   20.00     3.3       0.0 
                                    63.0       0.0       0.0     126.0 
      3   40.00     3.0        0.0 
                                    51.0       0.0       0.0     177.0 
      4   60.00     2.1        0.0 
                                    57.0       0.0       0.0     234.0 
      5   80.00     3.6        0.0 
                                    55.0       0.0       0.0     289.0 
      6  100.00    1.9        0.0 
                                    15.2       0.0       0.0     304.2 
      7  108.00     1.9        0.0 
                                    29.2       0.0       0.0     333.4 
      8  113.73     8.3        0.0 
   ----------------------------------------------------------------------------- 
                                 333.4       0.0       0.0 
   1) 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
   cz.  stan.    prace   práce   prace       
                        [ M]      [ M]     [ M  
   ************************************* 
    1     0.00     0.0     1.0     2.9     
    2     20.00     3.6     1.0     2.9     781 
    3     40.00     5.5     1.1     2.9     
    4     60.00     3.0     1.1     2.7     
    5     80.00     4.4     1.0     2.9     
    6   100.00     5.2     1.9     2.9     
    7   108.00     5.2     1.9     2.9     
    8   113.73     0.0     2.0     7.6     
   --------------------------------------- 
   2)            Odhumusovani              438.5 M2 
   3)            Ohumusovani                129.4 M2 
   4)            Vymena                         339.3 M2 
 
Výměry získány odm ěřením ze situace, dodavatel zakalkuluje ve své nabíd ce 
pot řebné rozší ření jednotlivých konstruk čních vrstev 
  
5)Vozovka                         569,72 m 2 
6)Parkovišt ě - 0 
7)Chodník               4,63+6,13+50,95+28,16+2,50+ 33,56+10,09=136,02 m 2 
8)Vjezdy   výkres D.1.7                                34,94 m 2 
9)Zpomalovací práh-ZD                                         44,19 m 2 
10)Zpomal.práh-kostka  3,30+7,52=                             10,82 m 2 
11)Odhumusování-ornice  438,50x0,28=           122, 78 m 3 
12)Odhumusování-podorni čí 438,50x0,09=                 39,46 m 3 
13)Úprava plán ě      569,72+136,02+34,94+44,19+10,82=        795,6 9 m 2 
14)Výměna podloží tl. 0,45 m (A4)                              339,30 m 3 
Na vým ěnu podloží se použije vhodných, dob ře hutnitelných nenamrzavých materiál ů   
15) Výkop              339,30 m 3  
16) Násyp              339,30 m 3  
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17) nákup vhodného materiálu v č.dovozu  339,30x1,20=        407,16 m 3 
19)Infiltra ční post řik     (A5)           569,72 m 2 
20)Asfaltový beton ACP 16+ 7 cm   (A5)                       569,72 m 2 
21)Asfaltový beton ACO 11+ 5 cm    (A5)                       569,72 m 2 
22)spojovací post řik          (A5)                       569,72 m 2 
23)Št ěrkodr ť 150 mm        795,69 (A13)+34,94(A8)=    830,63 m 2 
24)Št ěrkodr ť 200 mm       830,63(A23)-136,02(A7)-34,94(A8)=     659,67 m 2 
25)Dlaždice tl. 80 mm do MC        (A9)                  44,19 m 2 

26)- dodání ZD tl. 80 mm barvené, reliefní  0 
27)- dodání ZD tl. 80 mm p řírodní   

  44,19x1,01=                   44,63 m 2 
28)Dlaždice tl. 80 mm do drt ě    (A6)                   0,00 m 2 

29)- dodání ZD tl. 80 mm p řírodní                           0,00 m 2 
30)Dlaždice tl. 60 mm do kam. drceného 136,02(A7)+3 4,94(A8)=    170,96 m 2 

31)- dodání zámkové dlažby tl. 60 mm   170,96-12,15 =158,81x1,01=160,40 m 2 
32)- dodání z.dl.barv. s reliefem tl. 60mm                               
6,92 (vjezdy)+3,85+1,38=12,15x1,01=                12,27 m 2  
33)Drobná kostka do MC     (A10)    10,82 m 2  
34) – dodání drobné kostky           10,82x0,225x1, 02=            2,48 t 

B Bourání 
1) Asfalt tl. 100 mm                             40 4,88 m 2 
2) – 404,88x0,181=73,28 t 
3) Dlažba                          30,75 m 2 
4) – 30,75x0,138= 4,24 t 
5) kamenivo t ěžené do 200 mm            30,75 m 2 
6)-  30,75x0,24=   7,38 t 
7) kamenivo drcené do 200 mm           404,88 m 2 
8)- 497,15x0,235=  95,15 t 
- pokud bude tato vrstva kvalitní, použije se na vý měnu 
9)bourání obrubník ů sil.stoj.                                23,59 m 
10)-  23,59x0,145=  3,42 t 
11)bouraní obrubníku lež.                      4,00  m 
12)-  4,00x0,230=0,92 t 
13)Zarovnání sty čné plochy živi čné  17,16+5,00=    22,16 m 

C Uliční vpust ě 
Uli ční vpusti – celkem 3 ks; 8,80 m p řípojek – výkres D.1.8 
- na vpust ě se po čítá s protizápachovou uzáv ěrkou jen pro p řípad umožn ění 
křížení s jinými sít ěmi, nebude-li problém, nebude se d ělat.  
1)Výkop rýhy do 2.000 mm   8,8x1,1x1,5 =                          14,52 m 3  
2)Pažení st ěn rýh   8,8x2x1,5 =                26,40 m 2  
3)Výkop šachet   3x1,2x1,2x2,0=                          8,64 m 3 
4)Lože pod drobné objekty 3x1,2x1,2x0,1 =       0,4 3 m 3 
5)Osazení pražc ů do 25.000 mm 2                         9,00 ks 
6) - dodání krajníku p ůlený   9,0:2x1,01 =              4,54 ks 
7)Osazení pražc ů do 200 mm                    3,00 ks 
8) - dodání prefabrikát            3x1,01 =               3,03 ks 
9)Montáž trub kameninových DN 150 mm                        8,80 m 
10)- dodání trub kameninových DN 150 mm 8,80x1,015=      8,93 ks 
11)Montáž spojek v četn ě odvrt ů        0,00 ks 
12)Montáž tvarovek jednoosých DN 150 mm 3x4=               12,00 ks 
13) - dodání tvarovek – koleno 30 ° 3x2x1,015 =               6,09 ks 
14) - dodání tvarovek – koleno 90 ° 3x1,015 =               3,04 ks 
15) - dodání tvarovek – oblouk 45 ° 3x1,015=                  3,04 ks 
16 - dodání p řechodky kamenina/plast             0,00 ks 
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17)Montáž tvarovek odbo čných DN 150/110mm                           3,00 ks  
18) - dodání tvarovek – odbo čka šikmá 150/110 mm  3,0x1,015=   3,04 ks 
19)Z řízení vpustí uli čních typ UVB-50                 3,00 ks 
20) - dodání – prefabrikát dno      3x1,01 =               3,03 ks  
21)     – prefabrikát vysoký   3x1,01 =               3,03 ks  
22)     – prefabrikát nízký     3x1,01 =               3,03 ks  
23)     – prefabrikát odtoku    3x1,01 =               3,03 ks  
24)Osazení rám ů litinových p řes do 150kg            3,00 ks 
25) - dodání plastové m říže pro vozovky D400 s rámem              3,00 ks 
26)Obetonování potrubí    8,80x0,30 =           2,6 4 m 3 
27)Obsyp potrubí     8,80x0,30 =               2,64  m3 
28)Zásyp sypaninou    8,80x0,815 =              7,1 7 m 3 
29)Št ěrkopísek frakce 0-32        (2,64+7,17)x1,2x1,03x1, 85=    22,43 t 
28)Výšková úprava poklop ů          3,00 ks 
29)Dodávka  a Montáž spojky na bet.kanalizaci v č. odvrtu     3,00 ks  

D Osazení obrubník ů 

 

Podklady pro tabulku jsou uloženy v archivu projekt anta (obruby.dgn). 
1)Osazení silni čního obrubníku                                        237,50m      
2)Osazení chodníkového obrubníku                             165,68m 
3)Obrubníky celkem                  403,18 m 
4)- dodání obrubníku  100/15/25   237,50-68,78-6-5= 157,72x1,01=      159,30 ks         
5)- dodání obrubníku  100/15/15   46,12+22,66=68,78 x1,01=   69,47 ks 
6)- dodání obrubníku p řechodového L  5+1=6x1,01=                    6,06 k s 
7)- dodání obrubníku p řechodového P  5x1,01´=                  5,05 ks 
8)- dodání obrubníku  100/10/25        165,68x1,01=              167,34 ks 
7)Zemní krajnice       403,18x0,05 =     20,16 m 3 

E Podélný trativod 
1)Podélný trativod                              113 ,73 m 
2)výkop rýhy do 600 mm  113,73x0,12 =                13,65 m 3 
3)lože ze št ěrkopísku   113,73x0,30x0,05 =      1,70 m 3 
4)výpl ň št ěrkopískem  113,73x0,10 =                11,37 m 3 
5)flexibilní trubka DN 100   113,73x1,01 =              114,87 m 

F Ohumusování a zatravn ění 
1)Odhumsování-ornice do 100m   (A11)          122,7 8 m 3 
2)Odhumsování-podorni čí do 100m     (A12)           39,46 m 3 
3)Ohumusování stavby (ve řejné plochy)v tl.40 cm  (Odm ěření)        25,02 m 2 

Větev 3

Sil.obruby z toho N N obruby Ch.obruby

117,82 21,52 5,5 48,82

119,68 22,6 17,16 33,55

2  22,14

5,5

11,45

7,59

2,32

4,15

30,16

237,5 46,12 22,66 165,68
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4)Pot řeba humusu –          25,02x0,40+107,56x0,10=20,77x 1,2=     24,92 m 3 
5)P řebytek humusu      122,78+39,46-24,92=          137 ,32 m 3 
6)Ohumusování pozemk ů v tl.10 cm 107,56 m 2(Odměření)+137,32:0,10=      1480,76 m 2 
7)Zatravn ění           25,02+107,56=                         132,58 m 2 

8)Travní semeno      132,58x0,05x1,03 =     6,82 kg  

G Dopravní zna čení 
1)Odstran ění DZ                          2,00 ks 
2)Montáž DZ velkých               2,00 ks 
3)Dodání sloupk ů na DZ kompletních         2,00 ks 

J  Chráni čky    
Chráni čky na sd ělovací kabely            2 ks, 51,00 m 2x+rezerva 
Chráni čky na kabely NN                   3 ks, 21,00 m 2x+ rezerva 
           5 ks  72,00 m 
 
1) Výkop rýhy do 2000mm  (51,00+2,00)x1,00x0,70+(21 ,0+2)x0,8x0,7= 49,98 m 3 
2) Žlábek TK 1    51,00x2 =            102,00 ks 
3) Lože ze št ěrkopísku   (51x1,0+21x0,8)x0,1 =       6,78 m 3 

4) Obetonování    51,0x0,210=                10,71 m3 
5) Obsyp št ěrkopískem   49,98-51,0x8x0,37-21,0x0,8x0,31=29,67 m 3 
6) - dodání št ěrkopísku   29,67x1,2x1,03x1,85=       67,84 t 
7) Bedn ění     51,00x0,40x2 =        40,80 m 2 
8) Trubka DN 160    51,0x1,01=       51,51 m  
9) Výstražná folie   72,0 x2=      144,00 m 
10)Pískové lože š. 80 cm                            21,00 m  

11)D ělená chráni čka 110/94  21,00x1,01x2=      42,42 m 
12)Chráni čka DN 110 mm   21,00x1,01=        21,21 m  

 

K Rekapitulace zemních prací a p řesunů: 
1)Výkop        333,40(A1)+339,30(A15)=          672 ,70 m 3 

2)Násyp          (A16)                          339 ,30 m 3 
3)Výkop rýhy do 2.000 mm      14,52(C1)+49,98(J1)=          64,50 m 3  
4)Výkop rýhy do 600 mm        (E2)                         13,65 m 3  
5)Výkop šachet     (C3)                        8,64  m3 
6)Svislé p řemíst ění      (C1)                             14,52 m 3 
7)Zemní krajnice    (D7)               20,16 m 3 
8)Vodorovné p řemíst ění do 10km 672,70+64,50+13,65+8,64-20,16=      739, 33 m 3 
9)P říplatek za další km   739,33x26=        19222,58 m 3 
10)Uložení na skládku                          739, 33 m 3 
11)Poplatek za uložení na skládku (G10)          73 9,33 m 3 
12)Vodorovné p řemíst ění hmot   4,24(B4)+3,42(B10)+0,92(B12)=            8,58 t 
13)P říplatek za dalších 5 km   8,58x7=      60,06 t 
14)Poplatek za uložení na skládku   (G12) - beton     8,58 t 
15) Vodor. p řemíst ění sut ě  73,28(B2)+7,38(B6)+95,15(B8)=      175,81 t 
16) P říplatek za další km  175,81x35=               6153, 35 t 
17)Poplatek za uložení na skládku - asfalt      73, 28 t 
18)Poplatek za uložení na skládku - št ěrk       7,38+95,15=  102,53 t 
19)Lože ze ŠP    6,78(J3)+0,43(C4)=     7,21 m 3 
20)Obsyp     2,64(C27)+29,67(J5)=    32,31 m 3 
21)št ěrkopísek    22,43(C29)+67,84(J6)=    90,27 t 
 


