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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1. Celkovy popis Uzemi a stavby

A)  zakladni popis stavby; u zmény stavby (daje o jejim soudasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné
historického priizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Stavajici objekt je Stipodlazni se tfemi kFidly tvofici pldorysné tvar ,U". Na zapadni strané jizniho kidla pfiléha objekt
télocvicny.

Predmétem projektové dokumentace je feSeni podhledu v télocvicné. Stavajici Uprava stropu je tvofena krabicovou
omitkou, ktera je nahozena na stavajicim Zelezobetonovém travovém stropé. Nad tramovym stropem je pouze konstrukce
krovu a volné poloZena tepelnd izolace z mineralni vaty. Na stropni konstrukci zespoda jsou osazena stropni zafivkova svitidla.

B) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Gzemi, poloha vzhledem k zaplavovému
Gzemi, poddolovanému tGzemi apod.,,

Stavebni Uzemi je stabilizované. Objekt je vyuZivan jako ob¢anska vybavenost - vzdélavani déti. Objekt neni poddolovan
ani nelezi v zaplavovem Uzemi.

C) Udaje o souladu stavby s Gzemné planovaci dokumentaci a Gzemnimi opatfenimi nebo s cili a Gkoly Gzemniho
pldnovéni, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeologickych a urbanistickych hodnot
v (zemi,

Objekt je urcen pro vzdélavani déti a v ramci stavby se na jeho Ucelu nic neméni.
D) vyCet azavéry prizkumu,

Prohlidkou na misté stavby byla zjisténa poskozena omitka stropu a Uderd mice. Byla provéfena technologie provedeni
stavajici omitky - rabicova omitka. Dale byla provéfena existence kavern mezi zb nosniky stropu.

E) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkul na vystavbu,
Netyka se.

F) stavajici ochrana Gzemf a stavby podle jinych pravnich predpist, véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu,
Stavebniho zaméru se netyka.

C) vlivstavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v (zemi, poZzadavky na asanace,
demolice a kaceni dfevin,

Neni dotceno.

H) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku uréenych k pinéni
funkce lesa,

Stavebniho zaméru se netyka.

) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo
vznikne, bezpe¢nostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem stfepinového Ucinku uréena podle jiného pravniho
pfedpisu,

Stavebniho zaméru se netyka.
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J) navrhované parametry stavby - napfiklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plocha

podle jednotlivych funkef (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navrzené technologie, pfedpokladané kapacity

provozu a vyroby,

Stavebnizamér nenavysuje kapacity objektu.

K) limitni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodarent se srézkovou vodou, celkové produkované
mnozstvi, druhy a kategorie odpad( a emisi apod.,

Stavebnizamér nenavysuje bilance objektu.

L) poZadavky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedent a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné
komunikacni sité,

Stavebnizamér nevyZaduje zasah do vefejnych siti.

M) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové ddaje o realizaci stavby, Clenéni na etapy, vécné a Easové vazby stavby,
podmiriujici, vyvolané a souvisejici investice,

S ohledem na provoz objektu je predpoklad zahajeni stavebnich praci v letnich mésicich (odhad 06/2025) a ukonéeni
pocatkem skolniho roku (09/2025).

N) zakladnipoZadavky na pfed€asné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a
uzivani stavby,

Netyka se stavebniho zaméru.

0) seznam vysledkd zemémeéfickych ¢innosti podle jiného pravniho predpisul), pokud maji podle projektu vysledkd
zem@meéfickych Cinnosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Netyka se stavebniho zaméru.

B.2. Urbanistické a zakladni architektonické reseni
Netyka se.

B.3. Zakladni stavebné technické a technologické reseni
B.3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

B.11.1. Stavebné technické feSeni stavby
Zamér se tyka nahrazeni stavajici omitky stropd za novy SDK podhled s akustickymi parametry. Bude pouzity zavéseny

podhled vynaseny Zelezobetonovymi stropnimi nosniky. Tahla podhledu budou kotvena do zeber. Na né bude proveden
nosny roét a montazni rost. Budou pouZity perforované akustické SDK desky. (Napfiklad Rigitone R 12/25 Q Climafit). Pro
predmétny navrh byl vyhotoven vypocet akustického Utlumu. V pfipadé pouZiti jinych desek je nutné doloZit splnéni
pozadovanych hodnot. Spinéni bude prokazano vypoctem, pfipadné akustickym méfenim.

Do podhledu budou osazena nova zapusténa led svitidla, ktera budou napojena na novy elektro rozvod a budou
zapojena do stavajiciho rozvadéce.

B.1.1.2. Technologické feent stavby
Stavebni zamér neobsahuje technologii.

B.3.2. Celkové feseni podminek pristupnosti
A)  celkové feSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych Casti, které podléhaji pozadavkim na pfistupnost, véetné dopadu
pfed¢asného uZivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli,
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Stavebnizamér nema vliv na pfistupnost a uzivani objektu.
B) popis navrZenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené pro uzivani vefejnostf,
Stavebnizamér nema vliv na pfistupnost a uzivani objektu.

C) popis dopadl na pristupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych Gizemné technickych nebo stavebné technickych dlvodu
nebo jinych vefejnych zajm0.

Stavebnizamér nema vliv na pistupnost a uzivani objektu.

B.3.3. Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby
Stavba nebude mit vliv na zménu zplsobu uZivani objektu.

B.3.4. Zakladni technicky popis stavby

A) popis stavajiciho stavu,

Stavajici stropni konstrukce nad télocvicnou je provedena ze Zelezobetonového zebirkového stropu. Na spodnim lici
Zeber byla provedena rabicova omitka. Do omitky, respektive zeber stropu byla kotvena svitidla.

B) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni.

Stavajici podlaha v télocvicné bude chranéna pred stavebnimi pracemi. V1 kroku budou demontovana svitidla ze stropu.
Nasledné bude provedeno odstranéni omitek ze stropni konstrukce. Bude zkontrolovan stav stropni konstrukce, pfedevsim
obnazend a napadend vyztuz. V pfipadé poskozeni vyztuze korozi a jingmi poruchami bude provedena pfislusna sanace
vyrobky, stavebni chemie.

Provedeni nového SDK podhledu. Nosny rost bude kotveny, pres tahla do stropnich nosnikl. Kolmo na nosny rost budou
osazeny montazni profily. Findlni povrchovou Upravou budou tvofit SDK desky. Prioritné budou pouzity perforované
akustické desky, napfiklad Rigitone R 12/25 Q Climafit. Desky budou pouzity jako celé, pfipadné pllené. Po obvodu mistnosti.
a Vv linii svétel budou pouZity desky SDK 12,5 RB(A). Do téchto desek budou vsazena nova led svitidla.

Finalni povrch bude proveden pfetmelenim a finalni malbou.

B.3.5. Technologické feseni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni
A) popis stavajiciho stavu,

Stdvajici rozvody silnoproudu jsou vedeny v prostoru mezi stropnimi zb nosniky a v drazkach ve zdivu. Svitidla jsou
sdruzend do jednotlivych obvodd, kterém jsou zapojeny do patrového rozvadéce.

B) popis navrzeného feseni,

Nova svitidla budou zapojena na novy rozvod elektfiny, ktery bude zapojen do stavajiciho patrového rozvadéce. Pro
ovladani svitidel se pocita se 2 okruhy. Rozvody elektfiny k svitidldm budou vedeny v podhledu. V dalsich prostorach budou
rozvody vedeny v drazkach ve zdivu.

Jako svitidla byla zvolena led svétla zapusténa do podhledu (napf. Elkovo Cepelik - ZCLED3GSPORT97L840/MIKRO-M625
Sport MIKRO, M625, 1245x310 mm). V pfipadé pouZiti jinych svétel je nutné doloZit vyhovujici parametry z hlediska
rovnomérného osvétleni plochy podlahy a rovnéz tak vyhovujici parametry UGR. Tyto parametry budou dolozeny vypoctem

dle pfislusnych norem.
C) energetické vypocCty.

Napétové soustavy
Napétova soustava za rozvadééem ,RS 15% 3PE+N AC 50Hz, 400/230V, TN-S
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Ochrana pied Urazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana pred urazem elektrickym proudem bude provedena automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C a
zvySena bude provedena doplnujicim pospojovanim a proudovymi chranii v siti TN-S.

Bod rozdéleni ochranného vodice PEN je ve stavajicim hlavnim rozvadéci ,RH" Skoly, kde je zménéna napétova soustava
na TN-S.

Spole¢na uzemnovaci soustava je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a pripojena k hlavni ochranné pripojnici (main
earthing terminal) MET (HOP) v objektu Skoly.

Energeticka bilance - dopInéni el. oken

\Vlyménou stropniho LED osvétleni nedochazi k navyseni spotfeby el. energie.

B.3.6. Zasady pozarni bezpecnosti
A) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jiného pravniho predpisu2) - vyska stavby,

zastavéna plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska
podlaZi nebo délka tunelu apod.,,

Kategorizace objektu dle pfislusného pfedpisu je uvedena v pozarné bezpecnostnim feseni. Jedna se o objekt kategorie
Il

B) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktorl, prohldsent stavby za kulturni
pamatku.

Jedna se u Skolsky objekt a stavebnimi pracemi se na jeho ucelu nic neméni. Stavebni prace nemaji dopad na
pfedmétnou oblast dokumentace.

B.3.7. Uspora energie a tepelnd ochrana budovy
Zohlednénf plnéni pozadavkl na energetickou naroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.

S ohledem na rozsah stavebnich praci - bude dotCena plocha mensi nez 25% otapéné obalky, neni nutné vypracovat
priikaz energetické naro¢nosti.

B.3.8. Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zésady feseni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, likvidace komunainiho odpadu apod.)

nebudou vlivem stavebnich praci vyznamné ovlivnény. Vétrani v objektu je feSeno pfirozené okny. Osvétleni mistnostia
prostor je pfimé pomoci LED svitidel.

B.3.9. Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsino prostredi

Nejsou znamy zadné Skodlivé vlivy vnéjsiho prostredi, které by poskozovaly objekt ¢i jeho diléi Casti i povrchové Upravy.
Pouziti sou¢asnych obvyklych konstrukénich postupd, kvalitnich ovérenych materialli a certifikovanych systém prodlouzi
Zivotnost takto regenerovaného objektu. Objekt se nenachazi v ochrannych pasmech, které by mély vliv na konstrukce
objektu.

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Nema vliv.

b) ochrana pfed bludnymi proudy,
Nema vliv.

¢) ochrana pfed technickou seizmicitou,
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Nema vliv.
d) ochrana pfed hlukem,
Nema vliv..
e) protipovodiiova opatfent,
Nema vliv.
f)  ostatni G¢inky - viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nema vliv.

B.4. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Stavebni zamér nema vliv na pfipojeni objektu k technické infrastrukture.

B.5. Dopravni reseni
Netyka se.

B.6. Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav
Netyka se.

B.7. Popis vlivd stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

A) Vvliv na Zivotni prostfedi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivl - zejména pfiroda a krajina, Natura 2000,
omezeni nezddoucich Géinku venkovniho osvétlent, piftomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, plida, viiv na klima
a ovzdusi, vCetné zarazeni stacionrnich zdrojl a zhodnoceni souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislu$ném programu
ZlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu3),

Netyka se.
B) zpUsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li podkladem,
C) Netyka se.

D) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi, bylo-li zjistovaci fizeni
ukonceno se zavérem, Ze zamér nepod|éha dalsimu posuzovani podle tohoto zakona,

E) Netykase.

F) v pifpadé zamérd spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpUisobu naplnéni zavérti o
nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano.

C) Netyka se.

B.8. Celkové vodohospodarské feseni
C. Netyka se.

C.1. Ochrana obyvatelstva
Béhem stavby se v prostoru budou pohybovat pouze proskoleni stavebni délnici. Zaméstnanci je a ostatni vefejnost
nebudou mit pristup.

A)  zplsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou udalosti,
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Stavebni prace nevytvareji predmétna rizika, ktera by bylo nutné fesit.
B) zpUsob zajisténf ukryti obyvatelstva,
Stavebni prace nevytvareji predmétna rizika, ktera by bylo nutné esit.
C) zpusob zajisténi ochrany pied nebezpecnymi G¢inky nebezpecnych latek u staveb v zénach havarijniho plénovant,
Stavebni prace nevytvareji predmétna rizika, ktera by bylo nutné fesit.
D) zpUsob zajisténi ochrany pfed povodnémi,
Stavebni prace nevytvareji predmétna rizika, ktera by bylo nutné fesit.
E) zpUsob zajisténi sobéstacénosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb obéanského vybaveni,
Stavebni prace nevytvareji predmétna rizika, ktera by bylo nutné fesit.

F) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v Gzemi dotéeném stavbou nebo stavenistém, jejich vycet,
umisténi a popis mozného dotéeni jejich funkce a provozuschopnosti.

Stavebni prace nevytvareji predmétna rizika, ktera by bylo nutné fesit.

C.2. Zasady organizace vystavby

Vstup a vjezd na stavbu, pistup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, véetné pozadavkl na obchozi
trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zplsob zajisténi bezpeénosti provozu,

maximalni doCasné a trvalé zabory pro staveniste,

A)  pozadavky na ochranu Zivotniho prostiiedi pfi vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci dopadU pii provadéni stavby
na Zivotni prostfedi, popis pfitomnosti nebezpeénych latek pfi vystavbé, predchézeni vzniku odpadd, tfidéni materild
pro recyklaci za U¢elem materidlového vyuZiti, véetné popisu opatfeni proti kontaminaci materialG, stavby a jejiho okoli,
opatfeni pfi nakladani s azbestem, opatfeni na snizeni hluku ze stavebni &innosti a opatfeni proti prasnosti,

S veskerymi odpady z bouracich pracich bude nakladéno v souladu s podminkami stanovenymi zakonem ¢. 541/2020 Sb,,
0 odpadech. Odpady vzniklé béhem realizace, budou tfidény podle jednotlivych druh( a kategorii a v souladu s hierarchii
odpadového hospodafstvi predany do zafizeni urceného k vyuzivani odpadud formou napf. recyklace, energetického vyuziti
atd. Béhem demolice budou vznikat odpady béZné u stavebni vyroby. Tridéni odpadd bude probihat pfimo na stavenisti.

Jednd se priedevsim o stavebni sut, izolacni materialy apod. Seznam odpadu je uveden v nésledujicim vyctu, katalogova
Cisla odpovidaji Katalogu odpadti z Viyhlasky 8/2021 Sb. Pokud budou pfi pracech vznikat nebezpecné odpady, je plvodce
odpadu povinen predat odpad do zafizeni uréeného k nakladani s nim.

Dodavatel pfed zahajenim praci predlozi schvaleny plan tfidéni odpadU ze stavby v souladu s hierarchii odpadového
hospodafstvi, které budou predany do zafizeni ur¢eného k vyuzivani odpadd.

Odpad z Cinnosti stavebniho charakteru

5 Nazey Kod Likvidace Hmotnostni Hmotnostni
' odpadu podil (odhad) [t] | podil (odhad) [t]
Odpadni barvy a laky
bsahujici ickd
p | Omanuiciorganicra 0801 fizend skladka N 0,05
rozpoustédla nebo jiné
nebezpecné latky
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laky neuvedené pod €.
080m
Papirové a lepenkové prednostni predani k
3 150101 : 05
obaly recyklaci
, prednostni predani k
4 Plastové obaly 150102 _ 03
recyklaci
. prednostni predani k
5 Drevéné obaly 150103 _ 02
recyklaci
) prednostni predani k
6 Kovové obaly 150104 . 0]
recyklaci
o prednostni predani k
7 Kompozitni obaly 150105 , 00
recyklaci
Absorpéni Cinidla,
filtraCni materidly, Cistici
g | |rochmateray, i 150203 | fizena skiadka 001
tkaniny a ochranné odévy
neuvedené pod ¢. 150202
pfednostni predani k
9 Beton 170101 ) 20
recyklaci
fednostni predani k
0 | cihly ooy | Precnosnipredan 00
recyklaci
- redan k
7 Dievo Topg) | Prednostni predan 02
recyklaci
fednostni predani k
7 Sklo mogep | Preenestniprecan 0,00
recyklaci
fednostni predani k
13 Plasty 170203 pre 'nos i precan 05
recyklaci
Asfaltové smési e
14 . 170301 fizena skladka 0,05
obsahujici dehet
. prednostni predani k
15 Zelezo a ocel 170405 . 0
recyklaci
L prednostni predani k
16 Smésné kovy 170407 . 0
recyklaci
IzolaCni material
| maerisly ofednostn predani k
17 | neuvedené pod ¢. 170601 a 170604 . 0,05
recyklaci
170603
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bézi sadry neuvedené pod
¢.170801

Jiné stavebnia
demoli¢ni odpady (vCetné
19 | smésnych a demoli¢nich 170903 fizena skladka N 0
odpadu) obsahujici
nebezpecné latky

Smésné stavebni a
demoli¢ni odpady

20 ) o 170904 fizend skladka 0 00
neuvedené pod Cisly
170901,170902 a 170903
E tické vyuziti
7l Papir a lepenka 200101 NEgEtiCe et 0 05
odpadu
22 Sklo 200102 fizena skladka 0 0,00
. B Energetické vyuziti
23 Textilni materialy 200M 0 00
odpadu
o | Lanvkyalingodpad 200121 fizena skladka N 001
obsahuijici rtut
Smésny komunalni Energetické vyuziti
25 200301 0 05
odpad odpadu
26 Ulicni smetky 200303 fizena skladka 0 04

Veskera vykopova zemina (katalogové Cislo 17 05 04) bude poutZita pfi terénnich Upravach na pozemku stavby.

Ostatni odpad ,0" (stavebni) Ize vyuzit v ramci stavby. Nebezpecny odpad ,N* nebo odpad ,0" (stavebni), ktery nelze jinak
vyuzit (véetné obald), je nezbytné nutné zneskodnit v zafizenich k tomu urcenych (fizenda sklddka, spalovna, aj.). Odpad
kategorie ostatni bude utfidéné shromazdovan a bude pfedan k vyuziti ¢i odstranéni oprdvnéné osobé. Odpad kategorie
nebezpecny, ktery vznikne ¢innosti provozovatele, bude dle jednotlivych druhd tfidén a shromazdovan na misté k tomu
urceném - shromazdovaci misto nebezpeéného odpadu. Paleni odpadu véetné obald je zakdzano.

Generalni dodavatel stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych predpist. Jedna se zejména o likvidaci
odpadu se zbytkovym obsahem skodlivin ,N*. Dodavatel musi zajistit kontrolu prace a Udrzby stavebnich mechanizmd tim,
Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepropustné
nadoby (kontejneru). Pfi kolaudacnim fizeni predlozi dodavatel stavby doklady o zplsobu likvidace odpadd.

Pfi realizaci stavby je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmeérné hlucnosti a prasnosti. Dale
musi byt zamezeno znecistovani pldy a spodnich vod a neopodstatnénému poskozovani zelené pfi provadéni stavebnich
praci a provozem stavebni mechanizace.

S veskerym odpadem bude naklddano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb. (0 odpadech), zdkonem ¢.18/1997 Sh.
(atomovy zakon), zakonem €. 258/2000 Sb. (0 ochrané vefejného zdravi), zakonem ¢. 274/2003 Sb. (z&kon, kterym se méni
nékteré zakony na Useku ochrany vefejného zdravi), ¢. 254/2001 Sb. (vodni zakon), zakonem ¢.157/1998 Sb. (o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich) ve znéni pozdéjsich zmén a provadécich predpist, CSN EN 12128 (biotechnologie -
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laboratofe pro vyzkum, vvoj a analyzu..), CSN 65 0201 (hoflavé kapaliny - prostory pro vyrobu,
skladovani a manipulaci) i se vsemi dalSimi platnymi zakonnymi predpisy.

B) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

Pred zahajenim praci projedna dodavatel stavby a stavebnik na pfislusném odboru mésta bezpecnost a ochranu zdravi z
hlediska verejnych zajmU. Také bude stanoven provozni fad stavby.
DodrZovany budou pozadavky zakonU a vyhlasek v platném znéni, zejména:

¢ 262/2006 Sh. Zakonik prace
¢+ 309/2006 Sb. O bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci
¢ 258/2000 SB. O ochrané vefejného zdravi

¢ 591/2006 Sb. Nafizeni viddy o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

Daéle budou dodrzovany Nafizeni viady, normy, vyhlasky:
¢ 571/2006 Sb. 133/1985 Sb., 246/2001 Sb.

Pfi provadéni veskerych praci je nutné dbat na zajisténi bezpecnosti prace pfi vystavbé a dodrzovani prislusnych
ustanoveni vyhlasky CUBP A CBU €. 324/1990 Sb.

Déle byla pouzita vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ktera je v nékterych ¢astech zrusena vyhlaskou ¢.192/2005 Sb.

Bezpecnost obyvatel:

o osadise orientadni a vystrazné tabule

o 0sadise noéni osvétleni na nebezpecnych mistech, jestlize toto nezajistuje vefejné osvétleni

¢ osadise zabradli, zatarasy, mUstky a potfebné oploceni, které je nutno realizovat dostate¢né pevné

e v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatieni z hlediska bezpecnosti prace pracovnikd -
svahovani nebo pazeni vykopu

o v prostoru vykopovych praci se provedou bezpecnostni opatreni z hlediska obyvatel - prostor vykopovych praci
musi byt zajistén proti vstupu nepovolanych osob

Bezpecnost okolnich komunikacf:

o 0sadi se prislusné docasné dopravni znaceni
¢ Povinnosti zadavatele stavby dle Zdkona ¢. 309/2006 Sb. O bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen urcit
potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniéti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k
rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace.

Pfi pipravé a realizaci staveb se koordinator neurcuje i pfi plsobeni zaméstnanc( vice neZ jednoho zhotovitele stavby v
pfipadech:

¢ UnichZ nevznika povinnost doruceni oznameni o zahajeni praci na OIP
o  které provadi stavebnik sam pro sebe svépomoci podle § 160 odst. 3 stavebniho zakona, nebo

¢ nevyZadujicich stavebni povoleni ani ohlaseni dle § 103 stavebniho zakona

V ostatnich pfipadech, kdy pfi realizaci stavby:
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o celkova predpokladand doba trvani praci a Cinnosti je delsi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych
budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez
1pracovni den, nebo

o celkovy planovany objem praci a Cinnosti béhem realizace dila presdhne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu
fyzickou osobu,

je zadavatel stavby povinen:

o dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadeéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu
prace prislusnému podle mista stavenisté, nejpozdéji do 8 dnd pred predanim stavenisté zhotoviteli; ozndmenti
mUZe byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zméndm Udajl obsazenych v
oznamenl, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci.

o stejnopis oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu
provadéni stavby az do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uzivani. Rozsahlé stavby mohou byt
oznaceny jinym vhodnym zpUsobem, napfiklad tabuli s uvedenim potfebnych Gdajd. Uvedené Udaje mohou byt
soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

Budou-li na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem (Pfiloha ¢. 5 k nafizeni viady €. 591/2006 Sb.), stejné jako v
pfipadech podle odstavce 2), zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle druhu a velikosti stavby tak, aby pIné vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a
zdravi neohrozujici prace. V pldnu je nutné uvést potfebna opatieni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skutecnému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

Posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti

dle §14, odst. ], zak. 309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen uréit koordingtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti,

Oznameni o zahajeni praci na OIP

dle §15, odst.1, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi
provadéci pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnt pred
predanim stavenisté zhotoviteli; ozndmeni mUze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobg,

Zpracovani planu BOZP na stavenisti

dle §15, odst.2, zak. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti

dle pilohy €. 5 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. budou na staveniti vykonavany prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi:

o Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m.
¢ Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild kovovych, betonovych, a dievénych
urCenych pro trvalé zabudovani do staveb.

Na stavbé bude pracovat proménlivy pocet pracovnikd, predpoklada se 10 - 20 denné v zavislosti na rozsahu soucasné
provadénych praci. K dispozici jim bude jedno mobilni WC u zafizeni stavenisté.

Pracovnici musf prokazatelné splfiovat podminky odborné a zdravotni zpdsobilosti. Musi byt dodrzovany platné
vSeobecné predpisy bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, zejména pak predpisy pro praci ve
vySkach, pro stavbu leSeni a zavésnych lavek a praci na nich, pro praci s elektrickymi pfistroji. Je nutné dodrzovat hygienické
predpisy a respektovat dalsi ustanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi obsazené v technickych podminkach pro
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pouzivané materialy a vyrobky. Pracovnici musi byt s planem BOZP a pfislusnymi platnymi predpisy
prokazatelné seznameni. Musi byt dodrzeno pouzivani osobnich ochrannych pomUcek a pracovnich odévi predepsanych
pro uzivané materialy a prace. Pracovnikiim je zakdzano donaset a pozivat alkoholické ndpoje na stavenisti.

C) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Zemni prace nebudou provadény.
D) limity pro uZiti vySkové mechanizace,
Veskeré prace budou provadény v interiéru télocvicny. Nebude pouzita mechanizace.

E) pozadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), pozadavky na priibéh a zpUsob pfipravy a realizace
vystavby a dalsi specifické poZadavky,

Stavebni prace nevyzaduiji etapizaci ani diléi uvadéni jednotlivych ¢asti do provozu.
F) ndvrh fazi vystavby za Gcelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Predpokladané zahajeni vystavby bude ve druhém Ctvrtleti roku 2025, délka trvani vystavby bude cca 2 mésice.
C) doCasné objekty.

Stavba nebude vyZadovat definovani docasnych objektd.

V Brné dne 04/2025

Tomas Sykora
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